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KOSZTORYS INW. R4 SALA KONFERENCYJNA  PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
N DZIAL | - ROBOTY REMONTOWE W BRANZY BYDOWLANEJ
TIKNR-W 4-  Wykucie z muru drzwi drewnianych pelnych o powierzchni do 2 m2. szt | E
4.1101 0353-04 ! '
Analiza in-
dywidualna
1<schowek sali konferencyjnej>+i<przedsionek klatki schodowej> szt 2,000
RAZEM 2,000
2iAnaliza in-  |Utozenie 2 szluk nadprozy prefabrykowanych o diugosci 1,40 m lub innych {m
d.1idywidualna |réwnowaznych,
1,402 m 2,800
RAZEM 2,800

3|KNR 2-02  |Pomieszczenie techniczne - zakup, dostawa i montaz drzwi wewnetrznych Im?2
1{1015-08 w ckieinie, antywlamaniowych klasy RC3, jednoskrzydiowych, o wymiarach
Analiza in- |0,80 x 2,00 m w swistle odcieznicy wraz z migjscowa naprawa tynkdw
dywidualna {osciezy. Kolor okleiny do uzgodnienia z Zamawiajgeym.
0,80"2,00<pomieszczenie techniczne> m2 1,600
RAZEM 1,600

4iKNR-W 2-  [Aneks kuchenny - zakup, dostawa i montaz drzwi plytowych peinych, jed- im2
1102 1027-04 | noskrzydiowych, o powierzchni ponad 1.5 m2 (0,80 x 2,00 m}, zamek na
Analiza in- klucz "yale", kolor okleiny do uzgodnienia z Zamawiajgcym, drzwi wykori-
dywidualna [czone fabrycznie,

0,80"2,00<aneks kuchenny sali konferencyingf> m2 1,600
RAZEM 1,600
BIKNR-W 4- |Usuniecie zaciekdw na suficie przy cknach. m2
d.1)01 0713-02
Analiza in-
dywiduaina
0,50*0,50+0,50°0,70+0,40"0,40+0,60°0,50+0,70*0,55 m2 1,445
RAZEM 1,445

6/ KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |m2

d.1/01 0713-02 istropach.
Analiza in-
dywidualna
1,00%0,90+1,00*0,80+1,200,90 m? 2,780
RAZEM 2,780
TIKNR-W 4-  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  im?2
d.1(01 0713-01 |Scianach.
Analiza in-
dywidualna
1,00%0,90+1,00%0,70+0,70*0,80 m? 2,160
RAZEM 2,160
8|KNR-W 4- [Rozebranie oktadziny pediogowej z ptytek ceramicznych i paneli podiogo- |[m?2
d.1{01 0812-05 iwych,
Analiza in-
dywidualna
<sala konferencyjna>9,20*8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,66*0,76)+< m2 05,782
przedsionek sali konferencyjnej>3,73*1,80+<porm. zw. zawodowych>2,65™
1,61-0,49*0,38+1,68"2 58+0,10"1,58
RAZEM 95,782
9|Analiza in- Rozebranie cokolu z plytek gresu o wysokosci 10 em na zaprawie klejowej. |m
d.1idywiduaina
9,20+8,30<sala konferencyjna>+<przedsionek sali konferencyjnej>3,73+ |m 39,780
3,73+1,8041,80+0,08-<drzwi>(1,46+1,46+0,98)+<pom. zw, zawodowych>
(2,65+1,61)*2-0,90+(1,58+2,568)*2-0,90
RAZEM 39,780

10|Analiza in- |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych oims3
d.1|ldywdualna igrubosci do & cm - rozbiérka istniejgcego podioza betonowego o grubosci
skucia do 5 cm.

{<sala konferencyjna>9,20"8,90-(0,33"0,33*2+0,74"0,55+0,66*0,76)+< m3 5,036
przedsionek sali konferencyjnej>3,73%1,80+<aneks kuchenny>3,80%1,34}"
0,05+<pom. 2w. zawodowych>0,05%{2 65"1,61-0,49%0,38+1,58"2 58}

RAZEM 5,036

—_
e

Analiza in- |Odgrzybianie podioza cementowego metoda smarowania dwukrotnego - |m?
dywidualna |pow. ponad 5,0 m2,
<sala konferencyjna>9,20*8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,66*0,76)+< m2 100,874
przedsionek sali konferencying>3,73%1,80+<pom. zw. zawodowych>2,65%
1,61-0,49*0,38+1,58*2,58+0,10*1,68+<aneks kuchenny>3,80*1,34

a
N

RAZEM 100,874

Analiza in-~ |Warstwy wyrdwnaweze grubosci do 1 cm zatarte na gladko pod utezeniem |m?2
dywidualna |folii izolacyjnej.
<sala konferencyjna>9,20"8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,66"0,76)+< m? 100,874
przedsionek sali konferencyjnej>3,73*1,80+<pom. zw. zawodowych>2 65*
1,61-0,49*0,38+1,58*2,58+0,10"1,58+<aneks kuchenny>3,80"1,34

-
i [N

RAZEM 100,874
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KOSZTORYS INW. R4 SALA KONFERENCYJNA  PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13{Analiza in- [UloZenie izolacji z folii pelietylenowej o grubosci 0,2 mm fub inngj rowno-  |m?2
d.1idywidualna wainej, z wywinigciem na Sciany - izolacja pozioma pod posadzkowa.
<sala konferencyjna>9,20"8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,66"0,76)+< m? 100,874
przedsionek sal konferencyjngj>3,73"1,80+<pom, 2w. zawodowych>2 65"
1,61-0,49*0,38+1,58*2,58+0,10*1,58+<aneks kuchenny>3,80%1,34
RAZEM 100,874
14|Analiza in- |Wykonanie dylatacji obwodowe| - dylatacia przyicienna z tasmy brzegowej [m
d.1|dywidualna [grubosci do 10 mm fub innej rownowaznej.
9,20+8,20+8,90+8,90+3,80+3,80+1,34+1,34+3,73+3,73+1,80+1,80+2,65+ ‘m 74,380
2,65+1,61+1,61+1,58+1,58+2,58+2,58
RAZEM 74,380
15|Analiza in- |Wylanie podtoza betonowego pod warstwe posadzkowsg z betonu klasy C  im3
d.{|dywidualna {25/30 W8 o grubosci do & cm.
{=sala konferencyjna>9,20*8,90-(0,33*0,33"2+0,74*0,55+0,86"0,76)+< m3 5,038
przedsionek sali konferencyjnej>3,73"1, 80+<aneks kuchenny>3,80%1,34}"
0,05+<pom. zw. zawodowych>0,05*{2,65*1,61-0,49*0,38+1,58*2,58)
RAZEM 5,036
16{Analiza in- Doplata za zbroienie siatka stalowa podioza betonowego - zbrojenie prze- |m2
d.1idywiduaina |ciwskurczowe podioza beionowego pod posadzkowego, np. siatkg stalowg
o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm i grubosci fi 4 mm lub inng siatkg zbroje-
niowg rownowazng.
<sgala konferencyjna>9,20*8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,66*0,76)+< m2 100,874
przedsionek sali konferencyjnej>3,73"1,80+<pom. zw. zawodowych>2,65"
1,61-0,49*0,38+1,56"*2,58+0,10*1,58+<aneks kuchenny>3,80*1,34
RAZEM 100,874
17]|Analiza in-  [Warstwy wyrdwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-  |m?
d.1idywidualna |bosSci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.
<sala konferencyjna>9,20"8,904{0,33*0,33"2+0,74*0,55+0,66*0,76)+< m?2 100,874
przedsionek sali konferencyjnej>3,73*1,80+<pom. zw. zawodowych>2 65"
1,61-0,49*0,38+1,58*2,58+0,10*1,58+<aneks kuchenny>3,80%1,34
RAZEM 100,874
18|Analiza in- {Gruntowanie podiozy preparatem gleboke penetrujacym - powierzchnie po-im2
d.1idywidualna i{ziome - zagruntowanie podicza betonowege pod warstwe posadzki.
<sala konferencyjna>9,20*8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,660,76)+< m2 100,874
przedstonek sali konferencyjnej>3,73*1,80+<pom. zw. zawodowych>2,65%
1,61-0,40*0,38+1,58"2 58+0,10*1,58+<aneks kuchenny>3,80*1,34
RAZEM 100,874
19{Analiza in- |Ulozenie okladziny podiogowej z plytek gresu R 10 na zaprawie klejowej o |m?2
d.1jdywidualna |gr. warstwy 5 mm. Kolor i wymiar plytek do uzgodnienia z Zsmawiajgcym.
<sala konferencyjna>9,20*8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,66"0,76)+< m2 100,874
przedsionek sali konferencyjnej>3,73*1,80+<pom. zw. zawodowych>2,65*
1,61-0,49%0,38+1,58"2,58+0,10"1,58+<aneks kuchenny>3,80%1,34
RAZEM 100,874
200Analiza in-  {Ulozenie okladziny sciennej z piytek gresu na zaprawie klejowej o gr. wars-im2
d.1 dywiduaina twy 5 mm. Kolor i wymiar plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym.
2,10%(3,80+3,80+1,34+1,34+1,80+1,80+1,40)-0,90*2,00+2,10*(1,80+1,18+ |m? 40,326
1,80)<aneks kuchenny>
RAZEM 40,326
21|Analiza in- [Zaimpregnowanie okladziny podlogowej i §ciennej z plytek gresu impreg- |m?
d.1|jdywidualna [natem zalecanym przez producenta ptytek.
100,874<poz. 19>+40,326<poz. 20> m2 141,200
RAZEM 141,200
22iAnaliza in- Wyoblenie Sciany przed polozeniem cokolu. m
d.1 dywiduaina
9,20+9 20+8,90+8,80-1,46-0,90+3,80+3,80+1,34+1,34-0,00+3,73+3,73+ [m 73,580
1,80+1,80+-1,46-1,46-0,98+0,08+<sala konferencyjna>0,33*8+0,74*2+
0,54*2+0,76"2+0,56°2+0,13+0,11+<pom. zw. zawodowych>(2,65+1,61)*2-
0,90+1,68+1,68+2 58+2,68-0,90
RAZEM 73,580
23| Analiza in- {Ulozenie cokolu z piytek gresu o wysokosci 10 cm na zaprawie klejowej, |m
d.1idywidualna
9,20+9,20+8,90+8,90-1,46-0,90+3,80+3,80+1 ,34+1,34-0,80+43,73+3,73+ Im 73,580
1,80+1,80+-1,46-1,46-0,98+0,08+<szala konferencyjna>0,33*8+0,74*2+
0,54*2+0,76"2+0,56*2+0,13+0,1 1+<pom. zw. zawodowych>(2,65+1,61)"2-
0,90+1,58+1,58+2,58+2,58-0,90
RAZEM 73,580
24|Analiza in- |Remant parapetow wewnetrznych - roboty przygotowawcze - oczyszezenie |m?2
d.1idywiduaina {parapetdw z zeskrobaniem starej farby i zagruntowaniem.
<sala konferencyjna>7,80*0,50 m? 3,900
RAZEM 3,900
25|KNR-W 4-  |Remont parapetéw wawnetrznych - dwukrotne malowanie farbami olejnymi im2
d.1]01 1206-02 |parapetdw z migjscowym szpachlowaniem.
Analiza in-
dywidualna
<sala konferencyjna>7,80"0,50 m2 3,800

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18669 UzZytkownik; MZA SP z 0.0



KOSZTORYS INW. R4 SALA KONFERENCYJNA  PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

3,800

261 KNR 4-01
d.111208-02

Analiza in-
dywidulna

Wykonanie iamperii - roboty przygotowawcze - usuniecie starej farby olej-
nej z powierzchni tynkow Scian.

<przedsionek>(3,73+3,73+1,80+1,80)"1,50-(1,46+1,46+0,88)"1,60+<
przedsionek klatki schodowej>1,60%(3,27+3,27+3,4343,43)-1,60%(1,46+
1,76+1,28)+<korytarz>1,44*(8,00+8,00+1,55+1,55-0,88-0,88-0,88-0,91)

m?2

me2

47,372

RAZEM

47,372

27 |Analiza in-
dywidualna

£
o

Naprawa istnigjgcych tynkoéw wewnetrznych na scianach po mechanicz-
nym usunieciv lamperii.

<przedsionek>{3,73+3,73+1,80+1,80)"1 50-(1,46+1,46+0,98)"1 50+<
przedsionek kiatki schodowej>1,60%(3,27+3,27+3,43+3,43)-1,60*(1 46+
1,76+1,28)+<korytarz>1,44*(8,00+8,00+1,55+1,55-0,88-0,88-0,88-0,91})

m2

m?

47,372

RAZEM

47,372

KNR 4-01
1208-05
Analiza in-
dywidualna

%]
=

Wykonanie lamperii - roboty przygotowawcze - dwukrotne malowanie farbg im?

emulsyijng akrylowa z zagruntowaniem starych tynkow wewnegtrznych Scian
z dwukrotnym szpachliowaniem.

<przedsionek>(3,73+3,73+1,80+1,80)*1,50-(1,46+1,46+0,98)*1,50+<
przedsionek klatki schodowej>1,60%(3,27+3,27+3,43+3,43)-1,60*(1,46+
1,76+1,28)+<korytarz>1,44*(8,00+8,00+1,55+1,55-0,88-0,88-0,88-0,91)+<
pom. zw. zawodowych>1,50%(2,65+2,65+1,61+1,61+1,58+1,58+2 58+2,58-
1,80)-0,76%(0,61+1,58)

m2

68,268

RAZEM

68,268

28iAnaliza in-
d.1dywidualna

Wykonanie lamperii - roboty przygotowawcze - gruntowanie przygotowa-
nych powigrzchni preparatem gleboko penetrujgcym - powierzchnie piono-
we.

<przedsionek>(3,73+3,73+1,80+1,80)*1,50-(1,46+1,46+0,98)*1 50+<
przedsionek klatki schodowej>1,60%(3,27+3,27+3,4343,43)-1,60%(1,46+
1,76+1,28)+<korytarz>1,44%(8,00+8,00+1,55+1,55-0,88-0,88-0,88-0,01}+<
pom. zw, zawodowych>1,50*2 65+2 65+1,61+1,61+1,58+1,58+2 58+2,58-
1,80)-0,76*(0,61+1,58)

m2

me

68,263

RAZEM

68,268

Analiza in-
dywidualna

(9%
- O

Wykonanie lamperii - dwukrotne malowanie przygotowane] powierzchni la-
kierem.
<przedsionek>(3,73+3,73+1,80+1,80%*1,50-(1,46+1,46+0,98)*1,50+<
przedsionek klatki schodowej>1,60%(3,27+3,27+3,43+3,43)-1,60"(1 46+
1,76+1,28)+<korptarz>1,44*(8,00+8,00+1,55+1,55-0,88-0,88-0,88-0,91)+<
pom. zw. zawodowych>1,50*(2 65+2,65+1,61+1,61+1,68+1,58+2,58+2 58-
1,80)-0,76%(D,61+1,58)

m2

me

68,268

RAZEM

68,268

311Analiza in-
d.1idywidualna

Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchni Scian i sufitdw w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5,0 m2.

<sala konferencyjna>9,2078,80+3,30%(8,90+8,90+9,20+9,20)-<drzwi>
(2,07*1,46+2,04*0,90)+0,22*3,30* 2+ <stupy>0,33"3,30°8+3,30*0,74"2+
3,30™0,54*2+3,30*0,76*2+3,30*0,56"2-<okna>(5,70"2,60+2,00*1,85)+<
aneks kuchenny>3,80*1,34+1,40%(3,80+1 40y 2+<przedsionek>0 94"
11,06+<przedsionek klatki schodowej>1,23*13,44-1,23"1,28+<korytarz>
1,31*(1,55+1,55+8,00+8,00)+<pom. zw. zawodowych>2,65%1,61+1,68"
2,58+(2 65+1,61+1,58+2 58)*1,23

m2

me

294,270

RAZEM

294270

32|Analiza in-
d.1idywidualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zmywal-
nymi i szorowalnymi doborowymi, np. Dulux fub innymi réwnowaznymi, tyn-
kéw wewnetrznych Scian i sufitdw, z miejscowym pod szpachlowaniem.
<sala konferencyjna>9,20*8,90+3,30%(8,90+8,90+9,20+9,20)-<drzwi>
{2,07*1,46+2,04*0,90)+0,22*3,30*2+<siupy>0,33"3,30"8+3,30"0,74 2+
3,30*0,54*2+3,30%0,76%2+3,300,56*2-<okna>(5,70*2,60+2,00™1,85)+<
aneks kuchenny>3,80%1,34+1,40%(3,80+1,40)*2+<przedsionek>0,94*
11,06+<przedsionek kiatki schodowej>1,23*13,44-1,23"1 28+<korytarz>
1,31*{1,65+1,55+8,00+8,00)+<pom. zw. zawodowych>2,65"1,61+1,68"

2 58+(2,65+1,61+1,58+2,58)1,23

m2

m2

294,270

RAZEM

284,270

Analiza in-
dywidualna

[£))
o

Gruntowanie przygotowanych powierzchni preparatem gleboko penetrujg-
cym - powierzchnie poziome i pionowe.

<sala kenferencyjna>9,2078,90+3,30*(8,90+8,90+8,20+9,20)-<drzwi>
(2,07*1,46+2,04*0,00)+0,22*3,30*2+<slupy>0,33*3,30*8+3,30*0,74*2+
3,30%0,54*2+3,30%0,76*2+3,30"0,56"2-<okna>(5,70"2,60+2,00"1 ,85)+<
aneks kuchenny>3,80%1,34+1,40%(3,80+1,40y 2+<przedsionek>0,84"
11,06+<przedsicnek klatki schodowej>1,23*13,44-1,23%1,28+<korytarz>
1,31%(1,565+1,55+8,00+8,00)+<pom. zw. zawodowych>2,65"1,61+1,68*
2,58+(2,65+1,61+1,68+2,58)*1,23

m2

m2

294,270

RAZEM

284,270

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18858 UZzytkownik: MZA SP z 0.0



KOSZTORYS INW. R4 SALA KONFERENCYJNA

PRZEDMIAR ROBOT

l.p. | Podstawa Opis i wyliczenia Lj.m. Poszcoz, Razem
34 KNR-W 2-  {Wewnefrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach. ‘m2
d.1102 0830-06
Analiza in-
dywiduaina
<sala konferencyjna>3,30*(8,80+8,90+8,20+8,20)-<drzwi>(2,07*1 46+ m2 127,173
2,04%0,90)+0,22"3,30"2+<stupy>0,33"3,30"8+3,30"0,74"2+3,3070,54"2+
3,30"0,78"2+3,30"0,56*2-<okna>({5,70*2 60+2,00*1,85)+<aneks
kuchenny>1,40%(3,80+1,40y 2+ <przedsionek>0,94"11,06+<przedsionek
kiatki schodowej>1,23*13,44-1,23*1,28+<korytarz>1,31*(1,55+1,55+8,00+
8,00)-9,2078,90+<pom. zw. zawodowych>1,23"(2,65+1,61+1,58+2,58)"2
RAZEM 127,173
35|Analiza in-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi i szorowalnymi m2
d.1idywidualna |doborowymi lateksowymi, np. Dulux lub innymi rownowaznymi, tyrikdw
wewnetrznych scian i sufitéw wraz zagruntowaniem. Kolor farby do uzgod-
nienia z Zamawiajgcym.
<sala konferencyjna>9,20"8,90+3,30%(8,90+8,90+9,20+9,20)-<drzwi> m2 294 270
{(2,07"1,46-+2,04*0,90)+0,22*3,30"2+<slupy>0,33*3,30*8+3,30"0,74*2+
3,30"0,54%2+3,30%0,76*2+3,30%0,56* 2-<okna>{5,70"2,60+2,00"1 ,B5)+<
aneks kuchenny>3,80%1,34+1,40%(3,80+1,40)*2+<przedsionek>0,94"
11,06+<przedsionek klatki schodowej>1,23%13,44-1,23%1, 28+ <korytarz>
1,31*(1,55+1,55+8,00+8,00)+<pom. zw. zawodowych>2,65*1,61+1,68"
2,58+(2,65+1,61+1,58+2 58)*1,23
RAZEM 294,270
36iKNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o Srednicy do 50 mm. m
d.111212-28
Anazliza in-
dywidualna
1,3040,45+2 70+2*5,30+3,30+3,30+3,00+3,00 m 27,650
RAZEM 27,650
37/KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
d.1]0348-03 wapiennegj araz scianki z gips-karton.
Analiza in-
dywidulna
1,4073,30-0,90*2,00<aneks kuchenny>+1,58*2 568<pom. zw. zawodowych> m? 6,896
RAZEM 5,896
38IKNR-W 4-  [Zamurowanie otwordow w scianach na zaprawie cementowo-wapiennegj ceg-|m3
d.1101 0304-01 {tami pelnymi kl. 15, grubos¢ Scianki 1/2 cegly.
Analiza in-
dywiduaina
1.07*2,10 3 2,247
RAZEM 2,247
39|KNR-W 4- |Uzupeinienie scian z cegly pelnej kl. 15 o grubosci 1 cegly na zaprawie ce- |m?
d.1101 0304-01 |mentowo-wapiennej.
Analiza in-
dywidualna
{{1,80+1,20y*3,30-0,90*2,00}*0,25<aneks kuchenny> m3 2,025
RAZEM 2,025
40:KNR-W 4-  Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m?
d.1:010711-02 na Scianach na podiozu z cegly petnej kI 15.
analiza indy-
widualna
1,07*2,10*2+(1,80+1,20¥"3,30*2-0,90*2,00*2 m2 20,694
RAZEM 20,694
41|Analiza in- |Rozebranie sufitu podwieszanego wraz z istniejgcymi oprawami oswietle- |m2
d.1!dywiduaina |niowymi.
5,60*8,90+3,30"1,30<sala konferencyjna>+2,65*1,61+1,58*2,58<pom. zw. |m?2 71,447
zawodowych>+2 45%0,95+0,24*0,61<lazienka>
RAZEM 71,447
421 Analiza in- | Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wié-  |m2
d.tjdywduaina |kien minerainych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm.
9,20*8,90-(0,33*0,33*2+0,74*0,55+0,66"0,76)<sala kenferencyjna>+2,65* |m2 98,084
1,61+1,58"2,58-0,4970,38<pom, zw. zawodowych>+1,34%(3,80+1,20)<
aneks kuchenny>+2 45*0,95+0,24*0,61<lazienka>
RAZEM 98,084
431Analiza in-  [Rozbidrka kanaldw wentylacyjnych oraz obudowy 2 plyt gips-karton. m3
d.1|dywidualna
0,85*0,40"8,50+0,65%0,70"6,80<sala konferencyjna>+3,450,630,32« m3 8,592
aneks kuchenny>+0,87*0,27*2,83<sala konferencyjna>+1,58*2,83*0,10<
pom. zw. zawodowych>+0,8770,27*2,83<przedsionek klatki schodowej>
RAZEM 8,592
44|Analiza in- [DemontaZ, zakup, dostawa i montaz Verlicale (zaluzja okienna pionowa |m?2
d.1idywidualna imocowana do Sciany).
3,00*8,00 m2 24,000
RAZEM 24,000
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45/KNR-W 4-  |Roboty na zewnatrz budynku - izolacje przeciwwodne pawierzchni pozio- {m?2
d.1]01 0601-01 |mych - wykonanie uszczelnienia styku daszka z poliweglanu z elewacia
Analiza in-  [budynku,
dywidualna
8,0070,10 m2 0,800
RAZEM 0,800;
46]NNRNKB  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- jm?2
d.11202 2023-01 /tach metalowych, krycie dwuwarstwowe 2 pokryciem jednostronnym 50 -
Analiza in- {wykonanie zabudowy z plyt gips-karton poziomoéw cw. i zw. ze szpachlowa-
dywiduaina Iniem i malowaniem dwukrotnym z zagruntowaniem farbg emulsyjng akrylo-
wa Scieralng i zmywalng.
{0,50+0,40)"9,00<sala konferencyjna> me 8,100
RAZEM 8,100
47|NNRNKB  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- |[m?
d.1|202 2024-03 [tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75/100 - wy-
Analiza in-  {konaniz zabudowy piondw instalacji sanitarnych wraz z obsadzeniem
dywidualna |drzwiczek rewizyjnych ze szpachlowaniem i malowaniem dwukrotnym z
zagruntowaniem farbg emulsyjna akrylowg Scieralng i zmywalng lub pokry-
ciem okladzing $cienng z piytek gresu.
(0,50+0,50)*3,45<aneks kuchenny>+(0,25+1,00+0,25)*2,93<sala konfe- |m2 13,805
rencyjna>+{0,20+0,20+0,20)y*3,45<aneks kuchenny>+{(0,87+0,27+0,27)*
2,83<przedsionek kiatki schodowej>
RAZEM 13,905
48lAnaliza in-  {Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiorki na odleg-{m3
d.1|dywidualna |io$¢ do 14 km wraz ze skiadowaniem i utylizacjq odpaddw.
44 065%0,02+16,600*0,04+1,800+3,600%0,15+2,670*0,15+0,80*2,00*0,15+ | m3 6,370
0,70*2,00*2*0,15+3,026*0,04+(1,40*3,30-0,90"2,00)*0,12<aneks
kuchenny>+1,58*2,83*0,10+(2,65*1,61-0,49%0,38)*0,05+1,58*2,83*0,05<
pom. zw. Zawodowych>
RAZEM 6,370
2 DZIAL | - ROBOTY REMONTOWE W BRANZY SANITARNEJ.
49| Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz klimatyzatora sufitowego typu, np. Split, moc szt
d.2{dywidualna |chiodnicza i grzewcza 3,5 kW. W montazu uwzgledni¢ montaz jednostki
wewnetrznej | zewnetrznej z montazem instalacji miedziane].
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,600
50|Analiza in- [Zakup, dostawa | montaZ zlewozmywaka kuchennego stalowego jednoko- [szt
d.2|dywidualna |morowego z cciekaczem osadzonego na szafce pod zlewozmywakowej.
Typ zlewozmywaka uzgodniony z Zamawiajgeyrm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51iAnaliza in- |Zakup, dostawa | montaz szafki pod zlewozmywak jednokemaorowy, Szafka szt
d.2idywidualna |uzgodniona z Zamawiajgoym.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|Analiza in- |Aneks kuchenny - dementaz istniejgcej pionowej rury zeliwnej kanalizacyj- |kpl.
d.2|dywidualna |nej oraz zakup, dostawa i montaz nowej rury kanalizacyjnej, np. z PVC-U
fub innej réwnowaznej wraz zamontowaniem dodatkowo tréjnika - roboty
przygotowawcze do wykonania odplywu ze zlewozmywaka z pomieszcze-
nia aneksu kuchennego do istniejgcego pionu instalacji kanalizacyjnej. Po-
zostaly pion kanalizacyjny w piwnicy wykonany z tworzywa sztucznego po-
zostaje bez zmian. Nalezy wymienic rure zeliwng na nows z tworzywa
sztucznego tylko na poziemie parteru oraz dodatkowo uszczelnié przejscie
przez strop do pomieszczenia piwnicy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53| Analiza in- |Montaz kolanka odplywowego z syfonem do zlewozmywaka z ociekaczem. |kpl.
d.2idywiduaina
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|Analiza in- |Zakup, dostawa | montaZ bateri zlewozmywakowej stojgcej, np. mosieznej |szt
d.2|dywidualna |standardowej 5r. 15 mm lub innej réwnowaznej. Bateria zlewozmywakowa
uzgodniona z Zamawiajgcym.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|Analiza in- Aneks kuchenny - wykonanie podigczenia do istnigjgeego pionu i poziomu {kpl,
d.2|dywidualna [sanitarnege w pomieszczeniu aneksu kuchennego - podigczenie sig ksztal-
tkami (tréjnikami, kolankami)} i zaworami odcinajgcymi kulowymi oraz rura-
mi stalowymi | z tworzywa sztucznege do istniejacej instalacji zw. i cow. w
celu zasilenia w wode baterii zlewozmywaka szafkowego.
1<z w>H1<c.w.> kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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56|Analiza in-  |Aneks kuchenny - wykonanie odplywu ze zlewozmywaka z ociekaczem do |m
d.2ldywidualna |istniejgcego plonu kanatizacji sanitarngj - wykonanie odplywu ze zlewoz-
! mywaka kofankami i rurami, np. z PVC-U lub innymi réwnowaznymi, do ist-
nigjgcego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu aneksu kuchennego,
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
57!Analiza in- |Sanitariat meski - demontaz istniejacego blatu z konglomeratu z zainstalo- [kpl.
d.2jdywidualna wanymi dwoma umywalkami, demontaz baterii stojgcych i syfondw.
1<sanitariat meski= kpl. 1,000
RAZEM 1,00
58|Analiza in~ |Sanitariat meski - zakup, dostawa i montaz zestawu fazienkowego ziozo-  tkpl.
d.2|dywidualna |nego z blatu z kamienia, dwdch umywalek na blatowych z bateriami stojg-
cymi wraz z syfonami i podigezenie do istnigjace] instalacji c.w., zw. oraz
kanalizacji sanitarnej. Zakup blatu z kamienia, umywalek na blatowych i
baterii stajgeych uzgodnic z Zamawiajgeym, wylewki baterii stojacyeh skie-
rowane | wyprofilowane w strone umywalek aby uniemozliwi€ rozbryzg wo-
dy podczas eksploatacji. Wymiar wneki na zamontowanie calego zestawu
o dlugosai 1,59 m. Szerokodé zestawu przyjac w granicach 0,70 m.
1<sanitariat meski> kpl, 1,000
RAZEM 1,000
5%{Analiza in- |Aneks kuchenny - przelozenie 2 piondw instalacji ¢.o. z rur stalowych w kpt.
d.2idywidualne |strone Sciany w aneksie kuchennym,
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 Zakup, dostawa i montaz kratki wentylacyjnej 14 x 14 cm w pomieszczeniu |szt
d.2 zwigzkow zawodowych.
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
B1|Analiza in- |Demontaz starej szafki hydrantowe], zakup, dostawa i montaz nowej szafki [szt
d.2|dywidualna hydrantowej dla zaworte DN 52 w zabudowie gips-karton.
1<przedsionek klatki schodowej> szt 1,000
RAZEM 1,000
62/ Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz anemostatu suftowego wywiewnego fi 100 w po- |szt
d.2idywidualna |mieszczeniu tazienki.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 DZIAL 11l - ROBOTY REMONTOWE W BRANZY ELEKTRYCZNE..
63|Analiza in- |Demontaz istniejgce] instalacii elektrycznej oraz instalacii oswietlenia kpl.
d.3|dywidualna |ogdlnego w sali konferencyjnej, aneksie kuchennym, w pomieszczeniu
zwigzkdw zawodowych oraz instalacii oswietlenia ogdlnego w fazience.
1<sala konferencyjna>+1<pom. zw. zawodowych>+1<aneks kuchenny>+ tkpl. 4,000
1<fazienka>
RAZEM 4,600
G4|Analiza in- |Wykonanie obwodu oSwietlenia ogdlnego 230V AC YDY 3x 1,56 mm2w  |kpl.
d.3|dywiduaina sali kenferencyinej, w aneksie kuchennym, w pomieszczeniu zwigzkéw za-
wodowych oraz w fazience - natynkowo w korytkach, zabezpieczonego wy-
facznikiem nadmiarowo pradowym i wylgcznikiem réznicowopragdowym.
3<sala konferencyjna>+1<aneks kuchenny>+1i<pom. zw. zawodowych>+ ikpl. 6,000
1<tazienka>
RAZEM 6,000
65|Analiza in- {Zakup, dostawa i montaz opraw oSwietleniowych sufitowych Philips szt
d.3|dywiduaina (RC132V WBOLE0 WIA {XLED43S/840 OC lub innych réwnowaznych.
3*5<sala konferencyjna> szt 15,000
RAZEM 15,000
66|Analiza in- {Zakup, dostawa [ montaz opraw oswietleniowych sufitowych LED o mocy  |kpl.
d.3|dywidualna |42-44 W, np. panel LED 60 x60 cm, 42 W, 4200 Im Philips Certadrive fub
inny réwnowazny.
<pom. zw. zawodowych>2+<iazienka>1+<aneks kuchenny>3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
67|Analiza in- [Demeontaz wentylatora sufitowego oraz ostrozny demontaz oraz ponowny  |kpl.
d.3|dywiduaina [montaz w nowym suficie podwieszanym czujki ruchu w pomieszczeniu {a-
zienki.
1<lazienka> kpt. 1,000
RAZEM 1,000
68| Analiza in- {Wykonanie obwodu gniazd 230V AC YDY 3 x 2,5 mm2, zabezpieczonych kol
d.3|dywiduaina iwytacznikiern nadmiarowo pradowym i wyigcznikiem réznicowopradowym.
3<sala konferencyjna - 15 gniazd podwdjnych 230V AC>+1<aneks ku- kpl. 5,000
chenny - 4 gniazda podwojne 230V AC>+1<pom. zw. zawodowych - 2
gniazda podwdjne 230V AC>
RAZEM 5,000
69 Analiza in- |Zakup | montaz padwdjnych gniazd 230V AC. szt
d.3idywidualna
4<aneks kuchenny>+2<pom. zw. zawodowych>+15<sala konferencyjna> iszt 21,000
RAZEM 21,600
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70iAnaliza in- {Wykonanie obwodu gniazd internetowych podwéinych RJ45. Jeden obwéd kpl.
d.3dywidualna [gniazd przeznacrony dla zasilania max. 4 gniazd internetowych podwodj- |
nych RJ45, !
1+1+i<sala konferencyina>+1<pom. zw, zawodowych> . kpl, 4,000
RAZEM 4,000
71iAnaliza in- [Zakup, dostawa i montaz gnizzd komputerowych podwgjnych natynkowych szt
d.3!dywidualna RJ45 z podigczeniem do istnigjace] sieci kamputerowe] w budynke.
12<sala konferencyjna>+1i<pom. zw. zawodowych> szt i 13,600
IRAZEM 13,000
72|Anzaliza in- |Wykonanie obwodu 230V AC 3 x2,56 mm2 do zasilenia klimatyzatora $cien- | kpi.
d.3|dywidualna |nego, zabezpieczonego wylgcznikiem nadmiarowo pradowym i wytaczni-
kiem réznicowopradowym
1+1 kpl. 2,060
RAZEM 2,000
73|Analiza in- |Zakup, dostawa i montaz wigcznika oéwietleniowego 3 rzedowego wsali  iszt
d.3|dywidualna |konferencyjnej.
szt 1,000
RAZEM 1,000
74iAnaliza in-  |Zakup, dostawa i montaz wtacznika oswietieniowego pojedyriczego. szt
d.3|dywidualna
1<aneks kuchenny>+1<pom, zw. zawodowych>+1<lazienka> szt 3,000
RAZEM 3,000
75/Analiza in- |Aneks kuchenny - zakup, dostawa i montaZ gniazda silowego tréjfazowego |szt
d.3idywidualna [400V/16A IP 44 czerwonego.
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
78|Analiza in-  jAneks kuchenny - wykonanie nowej instalagji sitowej tréjfazowe] do zasile- |kpl.
d.3|dywidualna |nia gniazda silowego 400V/18 A IP 44 z rozdzielnicy elektrycznej, zamon-
towanej w przedsionku klatki schodowej, zabezpieczonego wylgcznikiern
nadmiarowo pradowym i wytacznikiem réznicowopradowym.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|Analiza in-  [Sala konferencyjna - przefozenie przelacznika sterowania ekranem projek- 1kpl.
d.3|dywidualna |cyjnym elektrycznym zamontowanym na écianie z lewe} strony ekranu na
prawa strone.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78|Analiza in- Zamontowanie obwodu elekirycznego zasilajgcego projektor sufitowy w sa- kpl.
d.3|dywidualna |li konferencyjnej, zabezpieczonego wylgcznikiem nadmiarowo pradowym i
wylgcznikiem réznicowaprgdowym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
79|Analiza in-  [Zakup, dostawa | montaz wylgcznikéw nadmiarowo pradowych dla zabez- ikpl.
d.3|dywidualna |pieczenia nowych obwoddw instalacji elekirycznej.
1 kpl. 1,060
RAZEM 1,000
BO|Analiza in-  Zakup, dostawa | montaz wylgcznikéw réznicowopradowych dla zabezpie- |kpl.
d.3|dywidualna [czenia nowych obwoddw instalaci elektrycznei.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|Analiza in- |Wykonanie pomiardw instalacji elekirycznej do dokumentacii powykonaw- [kpl.
d.3|dywidualna [czej.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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